

#### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Versión: 1

Código: -

Fecha: 20/12/2018

Página 1 de 6

## **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

6	DISEÑO DE LA AROUITECTURA DE SOLUCION	:Errorl Marcador no definido
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	¡Error! Marcador no definido.
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2



FORMATO DE ESPECIFICACIÓ	N DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
--------------------------	---------------------------------

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: -

Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 2 de 6

### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Diseño web
Nombre Requerimiento:	Página nueva
Fecha Solicitud:	12/02/22
Responsable(s) Solicitud:	Administrativo
Dependencia(s) Solicitante:	Administrativo
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Ulises Rivera

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

#### Descripción de la Solicitud


#### **Usuario Solicitante**

El usuario solicitante debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.

#### Líder Funcional

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:


El líder funcional del equipo de desarrollo de software debe diligenciar este campo dando una definición detallada, clara y concisa de lo que entendió de la solicitud evitando ambigüedades y utilizando lenguaje natural y herramientas que crea pertinentes, tales como gráficos, diagramas, tablas, catálogos.



Nombre Responsable Solicitud
Dependencia Solicitante

Nombre Líder OTI
Oficina Tecnologías de la Información

### 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
<b>El Kiwis</b>	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 6

Requerimientos no Funcionales y de calidad	Describa los requerimientos no funcionales que se deben tener en cuenta para que la solución cumpla con una efectiva ejecución en su entorno y apoyándose con los mínimos atributos de calidad interna y externa descritas en el estándar ISO/IEC 9126-1, si aplica			
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perfil  Asigne un rol o nombre que permita identificar un interesado que participa dentro de la solución adelantada  Descripción  Describa y justifique manera participa el into dentro de la solución adelantada  dentro de la solución adelantada.			teresado ción
Precondiciones	Defina una lista de condiciones que deben cumplirse antes de iniciar con la solución			
	Tipo de Desarrollo	<ul><li>☐ Web</li><li>☐ Escrito</li><li>☐ Servicio Windows</li></ul>	rio	rvicio Web
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Oracle SQL Server MySQL MongoDB Otro:		Versión
	Lenguaje	☐ C#☐ VB☐ PHP☐ Java☐ JavaScript☐ Otro:		Versión
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI () NO ()			

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:



# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1

Fecha: 20/12/2018 Página

Página 5 de 6

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Desarrollo web	NA		
Administrativo	Gerencia		
	_		

## 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre Etapa  COMIENZO DE PAGINA WEB	Plan estrate Actividad	égico de fases de Rol Responsable Diseño web	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
COMIENZO DE PAGINA WEB	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Comentarios
PAGINA WEB		Diseño web	15/02/22		
		Diseño web		25/02/22	
DEOD CANIFACION		DISCHO WED	08:00	05:00	
DEODGANIGACION			AM	PM	
REORGANIZACION			15/02/22	15/02/22	
DE RANGOS		administrativo	08:00	05:00	
			AM	PM	
ADMINISTRACIONDE			15/02/22	15/02/22	
PROYECTO		general	08:00	05:00	
GENERAL			AM	PM	
RECOPILACION DE			21/02/22	24/02/22	
PREGUNTAS Y		a a maral	08:00	05:00	
FORMULARIOS		general	AM	PM	
NECESARIOS					
DESAROLLO Y			21/02/22	24/02/22	
PRUEBAS DE		Diseño web	08:00	05:00	
PRIMERAS PRUEBAS			AM	PM	
REVISION FINAL Y			25/02/22	25/02/22	
ENTREGA		Diseño web	08:00	05:00	
			AM	PM	
	ADMINISTRACIONDE PROYECTO GENERAL RECOPILACION DE PREGUNTAS Y FORMULARIOS NECESARIOS DESAROLLO Y PRUEBAS DE PRIMERAS PRUEBAS REVISION FINAL Y	ADMINISTRACIONDE PROYECTO GENERAL RECOPILACION DE PREGUNTAS Y FORMULARIOS NECESARIOS DESAROLLO Y PRUEBAS DE PRIMERAS PRUEBAS REVISION FINAL Y ENTREGA	ADMINISTRACIONDE PROYECTO GENERAL RECOPILACION DE PREGUNTAS Y FORMULARIOS NECESARIOS DESAROLLO Y PRUEBAS DE PRIMERAS PRUEBAS REVISION FINAL Y ENTREGA  general  general  Diseño web	AM ADMINISTRACIONDE PROYECTO GENERAL RECOPILACION DE PREGUNTAS Y FORMULARIOS NECESARIOS DESAROLLO Y PRUEBAS DE PRIMERAS PRUEBAS REVISION FINAL Y ENTREGA  AM 15/02/22 08:00 AM 21/02/22 08:00 AM 21/02/22 Diseño web 08:00 AM 25/02/22	AM PM ADMINISTRACIONDE PROYECTO GENERAL RECOPILACION DE PREGUNTAS Y FORMULARIOS NECESARIOS DESAROLLO Y PRUEBAS DE PRIMERAS PRUEBAS REVISION FINAL Y ENTREGA  AM PM 15/02/22 15/02/22 15/02/22 24/02/22 24/02/22 24/02/22 24/02/22 24/02/22 24/02/22 24/02/22 24/02/22 25/02/22 25/02/22 25/02/22 25/02/22 25/02/22 25/02/22



# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE


PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1

Fecha: 20/12/2018

Página 6 de 6



**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma